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PROPOSTA COMERCIAL, COM CARTA DE APRESENTAGCAO
CONCORRENCIA N° 14301/2024
OBJETO: "CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE
ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A NOVA UNIDADE DO SENAC
CAMPINAS”.

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA COMERCIAL Licitante:
MMKM Arquitetura e Gerenciamento Ltda.

CNPJ: 18.779.194/0001-30
endereco: Rua Herval, 174, Serra, 30240010, Belo Horizonte, Minas Gerais

telefone: (31) 986896994
e-mail: juliano@mmkm.com.br

CONCORRENCIA 14249/2024

Apresentamos proposta comercial e cronograma para desenvolvimento de Projeto
de Arquitetura e Complementares para a nova Unidade do SENAC Campinas, de
acordo com os prazos e as especificagdes constantes do Edital.

Campinas, 02 de julho de 2024

e w1 lbs

Juliano Nemer Caldeira Brant
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GERENCIAMENTO PROPOSTA COMERCIAL
1 OBJETO
Elaboragdo de Projeto de Arquitetura e todos os seus Complementares para a Nova
Unidade do SENAC CAMPINAS.

2 ESCOPO

O Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, o Gerenciamento dos
Projetos Complementares e Consultorias Técnicas, assim como sua
Compatibilizagdo serdo desenvolvidos em um terreno de 11.304,10m2,
compreendendo area total minima estimada de projeto de 13.771,00 m2, sendo
6.872 m2 de area coberta, e 6299 m2 de area descoberta.

O Projeto de Arquitetura sera dividido em 05 fases, a saber:

e Estudo Preliminar;
e Anteprojeto;

¢ Projeto Legal;

e Projeto Basico;

¢ Projeto Executivo e Memorial Descritivo.

3 ESTUDO PRELIMINAR

Constitui a configuragdo inicial da solugdo arquitetdnica proposta (PARTIDO
ARQUITETONICO), elaborada a partir do Programa de Necessidades fornecido pelo
SENAC e da anadlise e avaliagdo de todas as informacdes necessarias, a saber:
Informacgbes Legais sobre o Terreno, Levantamento Cadastral e Planialtimétrico
(fornecido em sistema informatizado - AutoCAD), Dados Climaticos e Ambientais,
Levantamento da Legislagdo Arquitetonica e Urbanistica vigente e Estudo de
Viabilidade.

Os produtos desta fase sdo:

e Conceituacdo do Partido Arquitetonico; /]
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o Definicdo de acessos e fluxograma;

e Estudo de volumetria;

e Planta de implantacdo, em escala conveniente;

e Plantas de todos os pavimentos, em escala conveniente;

« Cortes esquematicos, em numero e escala convenientes para a compreensao

do projeto;

s Croquis e perspectivas, em nimero e escalas convenientes.

4 ANTEPROJETO

O Anteprojeto é o resultado final da solugdo arquiteténica proposta, desenvolvido
a partir das consideracdes levantadas na aprovagao, por parte do SENAC, do
Estudo Preliminar.

Os produtos desta fase sdo:

Planta de implantagdo, em escala conveniente;

e Plantas de arquitetura de todos os pavimentos, em escala conveniente;

e Plantas de layout interno de todos os pavimentos, em escala conveniente;
s Planta de cobertura, em escala conveniente;

e Cortes em nimero e escala convenientes para a compreensao do projeto;
« Elevagbes de todas as fachadas em escala conveniente;

e Definicao preliminar de acabamentos;

Detalhes construtivos, conforme a necessidade, em escala conveniente;

O Anteprojeto levara em conta os aspectos Tecnoldgicos (sistemas construtivos e
caracteristicas dos materiais), de Conforto Ambiental e Eficiéncia Energética e
Econodmicos (relagdo entre custo, beneficio e durabilidade).

Esta fase fornecera o conjunto de informagdes técnicas do Projeto Arquitetdnico

necessario para o inicio dos Projetos Complementares e eventuais Consultorif'.\s
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Técnicas.

A partir da aprovacdo desta etapa, o Arquiteto realizard uma reunido de
apresentagao do projeto, junto com a equipe do SENAC e com os profissionais
responsaveis pelos Projetos Complementares e Consultorias, para que se dé inicio

a estes trabalhos.

5 PROJETO LEGAL

O Arquiteto sera responsavel pelo desenvolvimento do Projeto Legal e pelo
acompanhamento de seu processo de analise junto a Prefeitura do Municipio até a
sua aprovagao.

Esta etapa seréd iniciada apos a aprovacgao, por parte do SENAC, do Anteprojeto.
Atendera todas as requisicbes solicitadas pela Prefeitura do Municipio e demais

6rgaos técnicos, conforme necessario.

6 PROJETO BASICO

Desenvolvimento mais aprofundado do Anteprojeto, incorporando e
compatibilizando os Projetos Complementares em fase de pré- dimensionamento.
Trata-se da configuragao fisica definitiva e precisa do empreendimento, contendo
as solugdes técnicas construtivas ja amadurecidas.

Os produtos desta fase sao:

e Planta de implantacdo, em escala conveniente;

e Plantas de arquitetura de todos os pavimentos, em escala 1:50;

e Plantas de layout interno de todos os pavimentos, em escala 1:50;
e Planta de cobertura, em escala 1:50;

« Cortes, em escala 1:50;

e Elevacbes de todas as fachadas em escala conveniente, com indicagdo de

elementos de fachada;
« Mapa de esquadrias, em escala conveniente;

o Ampliacdo de dreas molhadas e ambientes especificos, em escala 1:25; /
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e Plantas de forro de todos os pavimentos, em escala 1:50;

e Indicacdo dos acabamentos.

7 PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAL DESCRITIVO

Detalhamento final do projeto, composto pelo conjunto de todos os documentos
necessarios para a precisa execugao técnica do empreendimento, incorporadas as
versodes finais dos Projetos Complementares.

Sao produtos desta fase:

o Indice de folhas entregues, contendo nomenclatura e descricdo, atualizado a

cada revisdo.
 Planta de implantacdo em escala conveniente;

e Planta da area externa, com indicagdo de mobilidrio externo, em escala

conveniente;
* Plantas de arquitetura de todos os pavimentos, em escala 1:50;

e Plantas de layout interno de todos os pavimentos, em escala 1:50, contendo
especificagdo do mobiliario, de acordo com as normas de ergonomia e o padrdo
SENAC;

e Planta de cobertura, em escala 1:50;
» Cortes, em escala 1:50;

e Elevagdes de todas as fachadas, em escala conveniente (1:50 ou 1:100), com

indicagao de elementos de fachada;
e Mapa de esquadrias, em escala conveniente;

e Ampliagdo de areas molhadas e laboratérios com as suas respectivas
elevagdes, em escala 1:25;

e Planta de cobertura, em escala 1:50;
e Cortes, em escala 1:50;

e ElevacGes de todas as fachadas, em escala conveniente (1:50 ou 1:100), com

indicagao de elementos de fachada; /'J
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e Mapa de esquadrias, em escala conveniente;

e Ampliacdo de areas molhadas e laboratéorios com as suas respectivas

elevacoes, em escala 1:25;
¢ Plantas de forro de todos os pavimentos, em escala 1:50;
e Detalhamento Construtivo, em escala conveniente (inclusive Marcenaria).
e Planta de calgadas, em escala apropriada.

e Memorial Descritivo, contendo todas as especificagdes de projeto e demais
informagdes que se fagam necessarias, lista de materiais e fornecedores
(minimo de 2 (dois)) sugeridos. A indicagdo de Marca/Fornecedor Unico devera

ser justificada.

« Maquete eletrénica - nimero de imagens suficientes para a boa compreensao

do projeto.

Caso seja contratada pelo SENAC a execugdo de Maquete Fisica, o Arquiteto
sera responsavel pela coordenagdo desse servigo, fornecendo as informagGes

necessarias para sua execugao.

8 PROJETOS COMPLEMENTARES
Os Projetos de Todas as Especialidades Complementares serdo divididos em

05 fases, a saber:
¢ Estudo Preliminar;
¢ Anteprojeto;

e Projeto Legal - Aprovagao junto as concessionarias e/ou (5rg§os Legais de suas
respectivas areas (elaboragdo e acompanhamento do mesmo até a

aprovacao);
e Projeto Basico;

e Projeto Executivo, Memorial Descritivo e Planilha de Quantidades.

S




mm
KM

ARQUITETURA
GERENCIAMENTO

9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES - ACOMPANHAMENTO TECNICO

Visitas técnicas a obra poderdo ser realizadas através de agendamento prévio e
por solicitagdo do SENAC. Serdo cobradas separadamente, de acordo com o
numero de horas técnicas envolvidas.

10 HONORARIOS

10.1 Honorarios de Projeto de Arquitetura, Complementares e

Gerenciamento e Compatibilizacao dos Projetos Complementares

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os servigos
correspondentes ao OBJETO desta proposta e detalhados em seu ESCOPO, de
acordo com os prazos e as especificagdes constantes deste Edital e seus anexos,
pelo valor de R$ 1.219.770,00 (um milhdo duzentos e dezenove mil setecentos e
setenta reais), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.
Os honorarios referentes ao desenvolvimento do Projeto de Arquitetura e todos os
complementares ora propostos sdo calculados adotando-se os seguintes valores:
area estimada construida coberta Ac=6872 m?2 e respectivo valor de projeto por
m?2 de R$ 150,00/m?, acrescidos de area estimada construida descoberta Ad=6299
m?2 ao valor de projeto de R$ 30,00/m?2. Esses valores serdo a base de calculo para
reajustes de honorarios decorrentes de eventuais alteragdoes de area necessarias
para ajuste do Programa Arquitetonico, que deverdo ser aprovadas pelo SENAC.

Os honorarios serdo divididos de acordo com as etapas de projeto e recebidos apos

a sua aprovacdo por parte do SENAC, conforme segue:

Estudo Preliminar — 10%;
o Anteprojeto - 20%;

e Projeto Legal - 10%, sendo divididos da seguinte forma: Abertura do processo

de aprovacao junto a Prefeitura do Municipio = 5%

e Aprovagao do Projeto Legal - 5%; /)
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e Projeto Basico - 20%;
e Projeto Executivo e Memorial Descritivo — 20%, apds aprovacdo pelo SENAC
do valor total do Contrato;
e Entrega final do Projeto Executivo e Complementares Compatibilizados - 20%.

10.2 Honorarios referentes a Acompanhamento Técnico

Visitas técnicas a obras serdo VALOR DA HORA TECNICA [R$]
cobradas segundo a tabela abaixo:

PROFISSIONAL

Arquiteto Diretor 220,00
Arquiteto Coordenador de Projeto 180,00
Arquiteto Sénior 180,00
Arquiteto Junior 150,00

10.3 Honorarios referentes a solicitacbes de Alteragbes de Projeto,
solicitadas pelo SENAC, apods etapa aprovada.

Alteracdes de projeto solicitadas pelo SENAC apds etapa aprovada serdo cobradas
por m2 de area projetada alterada, ficando estipulados os valores conforme item
9:1.

Revisdes decorrentes de falhas projetuais serao efetuadas sem cobranca adicional.

11 PRAZOS

O prazo para o desenvolvimento integral do Projeto de Arquitetura e dos Projetos
Complementares sera de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato.

As entregas parciais do projeto de Arquitetura seguirdo o Cronograma, em anexo. \
e Os prazos referentes a cada entrega de etapa serdo contados a partir da

aprovacao formal, pelo SENAC, da etapa anterior.

T~
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12 INFORMAGCOES GERAIS

Campinas, 02 de julho de 2024
)
/A Y ; N

Todas as etapas deverdo ser aprovadas pelo SENAC. Somente depois da

aprovagdo da etapa anterior, uma nova etapa se iniciara.

O projeto serd entregue nos formatos digitais (nativo original, IFC e PDF) e
também impresso e dobrado, em cada fase de entrega. e na fase do projeto
executivo, deverdo ser entregues também os arquivos DWG e CTB dos
respectivos PDFs.

Os Projetos Complementares deverdo ser compostos por: Terraplenagem,
Fundacdes, Estruturas; Alvenaria, Acustica e Esquadrias, Impermeabilizagao;
Instalagbes Hidraulicas e Sanitérias; Instalagdes Elétricas, Iluminagdo Cénica,
Condicionamento de Ar, Ventilagdo e Exaustdo Mecénica; Luminotécnica;
Telefonia, Ldgica, Audio, Video e Multimidia; Automagdo Predial; Detecgdo e
Combate a Incéndio; Seguranca Predial e Controle de Fluxos (veiculos, pessoas
e equipamentos), Protecdo contra Descargas Atmosféricas; Acessibilidade;
Comunicacdo Visual e Tatil, Paisagismo e Irrigagdo; Drenagem; Pavimentagao;
Equipamentos Mecénicos (transporte vertical); Cozinha Industrial, Camaras
Frigorificas, Levantamento de quantidades e Orgamento-Base com todas as
composigoes de pregos e curva ABC de insumos, entre outros que se fizerem

necessarios.

Fazem parte das Consultorias Técnicas as disciplinas de: Conforto Ambiental
(térmico, luminico e acustico), Eficiéncia Energética e outras que se fizerem

necessarias.

Taxas e emolumentos para aprovacédo de Projetos Legais serdao pagos pelo
SENAC.

Declaramos que a validade da presente proposta é de 120 (cento e vinte) dias.

Juliano Nemer

4
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obra: SENAC CAMPINAS data: 02/07/2024

local: Rua Rui Abadio Rodrigues, 515 e Rua empresa: MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA
Doutor Armando Rocha Brito Junior, 121,
Chacara Santo Antonio, Campinas - SP

31986896994
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FASES DE PROJETO

1/ESTUDO PRELIMINAR

2|ANTEPROJETO

PROJETO LEGAL (preparo de
3|documentos e entrada do processo junto a
Prefeitura do Municipio)

4| PROJETO BASICO

PROJETO EXECUTIVO E
MEMORIAL DESCRITIVO
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