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ANEXO Xill ~ PROPOSTA COMERCIAL, COM CARTA DE APRESENTAGCAO
CONCORRENCIA N° 14805/20260BJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EM BIM, COM

ENTREGAVEIS EM BIM, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA
A NOVA UNIDADE DO SENAC MOGI DAS CRUZES”.

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA COMERCIAL

Licitante: Apiacas Arquitetos LTDA

CNPJ: 05.139.719/0001-21
enderego: Rua General Jardim, 482, conjunto 132

CEP:01223-010

cidade: Sao Paulo Estado: Sao Paulo
telefone: (11) 3159-1970

fax: (11) 3159-1970

e-mail:

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
anderson(@apiacasarguitetos.com.br

pedro@apiacasarguiettos.com.br

| CONCORRENCIA 14805/2026 |

Apresentamos proposta comercial e cronograma para desenvolvimento de
PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A NOVA

UNIDADE DO SENAC MOGI DAS CRUZES, de acordo com os prazos e as
especificagoes. constantes do Edital.

Sao Paulo, 16

abril de 2026. Q\‘

nderson Fabiano Freitas
arquiteto, socio-diretor e representante legal da Apiacas Arquitetos LTDA.
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PROPOSTA COMERCIAL

1 OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE
PROJETO EM BIM, COM ENTREGAVEIS EM BIM, DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES PARA A NOVA UNIDADE DO SENAC MOG! DAS CRUZES.

2 ESCOPO

O Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares em BIM, o Gerenciamento dos
Projetos Complementares e Consultorias Técnicas, assim como sua Compatibilizagéo,
com entregaveis em BIM serdo desenvolvidos em um terreno real de 2818,85 m?,
compreendendo area total minima estimada de projeto de 5.963,85 m2, sendo
9.191,54 m? de area coberta, e 1.161,92m? de area descoberta. O Projeto de
Arquitetura sera dividido em 05 fases, a saber:

Estudo Preliminar;

Anteprojeto;

Projeto Legal;

Projeto Basico;

Projeto Executivo e Memorial Descritivo.

3 ESTUDO PRELIMINAR

Constitui a configurag&o inicial da solugéo arquitetonica proposta (PARTIDO
ARQUITETONICO), elaborada a partir do Programa de Necessidades fornecido pelo
SENAC e da analise e avaliagéo de todas as informagbes necessarias, a saber:
Informagtes Legais sobre o Terreno, Levantamento Cadastral e Planialtimétrico
{fornecido em sistema informatizado - AutoCAD), Dados Climaticos e Ambientais,
Levantamento da Legislacio Arquitetdnica e Urbanistica vigente e Estudo de
Viabilidade.

Os produtos desta fase sdo: é%

Conceituagao do Partido Arquitetdnico;

Defini¢do de acessos e fluxograma;

Estudo de volumetria;

Planta de implantagdo, em escala conveniente;

Plantas de todos os pavimentos, em escala conveniente;

Cortes esquematicos, em nimero e escala convenientes para a compreensio
do projeto;

Croquis e perspectivas, em nimero e escalas convenientes;

Modelos em extensdo .IFC em formato 2x3 ou superior.
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4 ANTEPROJETO

O Anteprojeto ¢ o resultado da solugdo arquitetdnica proposta, desenvolvido a partir
das consideragbes levantadas na aprovacéo, por parte do SENAC, do Estudo
Preliminar.

Os produtos desta fase s&o:

Planta de implantago, em escala conveniente;

Plantas de arquitetura de todos os pavimentos, em escala conveniente;
Plantas de layout interno de todos 0s pavimentos, em escala conveniente:
Planta de cobertura, em escala conveniente;

Cortes em nimero e escala convenientes para a compreensio do projeto;
Elevagdes de todas as fachadas em escala conveniente;

Definigdo preliminar de acabamentos;

Detalhes construtivos, conforme a necessidade, em escala conveniente;
Modelos em extenséo .IFC em formato 2x3 ou superior.

O Anteprojeto levard em conta os aspectos Tecnolégicos (sistemas construtivos e
caracteristicas dos materiais}, de Conforto Ambiental e Eficiéncia Energética e
Econdémicos (relagéo entre custo, beneficio e durabilidade).

Esta fase fornecera o conjunto de informagtes técnicas do Projeto Arquiteténico
necessario para o inicio dos Projetos Complementares e eventuais Consultorias
Técnicas.

A partir da aprovacgao desta etapa, o Arquiteto realizara uma reunido de apresentacgéo
do projeto, junto com a equipe do SENAC e com os profissionais responsaveis pelos
Projetos Complementares e Consultorias, para que se dé inicio a estes trabathos.

5 PROJETO LEGAL

O Arquiteto serd responsavel pelo desenvolvimento do Projeto Legal e pelo
acompanhamento de seu processo de andlise junto a Prefeitura do Municipio até a
sua aprovagao. OQ

Esta etapa serd iniciada apds a aprovagio, por parte do SENAC, do Anteprojeto.
Atendera todas as requisigtes solicitadas pela Prefeitura do Municipio e demais
orgdos técnicos, conforme necessario.
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6 PROJETO BASICO

Desenvolvimento mais aprofundado do Anteprojeto, incorporando e compatibilizando
os Projetos Complementares em fase de pré-dimensionamento. Trata-se da
configuragéo fisica definitiva e precisa do empreendimento, contendo as solugdes
técnicas construtivas ja amadurecidas.

Os produtos desta fase sao:

Planta de implantacdo, em escala conveniente;

Plantas de arquitetura de todos os pavimentos, em escala 1:50;
Plantas de layout interno de todos os pavimentos, em escala 1:50;
Planta de cobertura, em escala 1:50;

Cortes, em escala 1:50;

Elevacoes de todas as fachadas em escala conveniente, com indicagéo de
elementos de fachada;

Mapa de esquadrias, em escala conveniente;

Ampliacdo de dreas molhadas e ambientes especificos, em escala 1:25;
Plantas de forro de todos os pavimentos, em escala 1:50;

Indicagdo dos acabamentos;

Modelos em extensao IFC;

Planilha de quantitativos de todas as disciplinas BIM e ndo em BIM.

7 PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAL DESCRITIVO

Detalhamento final do projeto, composto pelo conjunto de todos os documentos
necessarios para a precisa execugao técnica do empreendimento, incorporadas as
versdes finais dos Projetos Complementares.

$Sao produtos desta fase:

Indice de folhas entregues, contendo nomenclatura e descrigéo, atualizado a

cada revis&o;

Planta de implantagdo em escala conveniente;

Planta da area externa, com indicagic de mobilidrio externo, em escala b\Q
conveniente;

Plantas de arquitetura de todos os pavimentos, em escala 1:50;

Plantas de layout interno de todos os pavimentos, em escala 1:50, contendo
especificacao do mobiliario, de acordo com as normas de ergonomia e o
padréo SENAC;

Planta de cobertura, em escala 1:50;

Cortes, em escala 1:50;

Elevaces de todas as fachadas, em escala conveniente (1:50 ou 1:75), com
indicagdo de elementos de fachada;

Mapa de esquadrias, em escala conveniente;
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» Ampliagdo de areas molhadas e laboratérios com as suas respectivas

elevagdes, em escala 1:25;

Plantas de forro de todos 0s pavimentos, em escala 1:50:

Detalhamento Construtivo, em escala conveniente (inclusive Marcenaria);

Planta de calgadas, em escala apropriada;

Memorial Descritivo, contendo todas as especificactes de projeto e demais

informagdes que se fagam necessarias, lista de materiais e fornecedores

(minimo de 2 (dois)) sugeridos. A indicagio de Marca/Fornecedor Unico devera

ser justificada;

» Magquete eletronica — nimero de imagens suficientes para a boa compreenséo
do projeto;

s Modelos de todas as disciplinas contratadas em BIM, extensado .IFC.

s ® & »

Caso seja contratada pelo SENAC a execugédo de Maquete Fisica, o Arquiteto serd

responsavel pela coordenagdo desse servigo, fornecendo as informacoes necessarias
para sua execugao.

8 PROJETOS COMPLEMENTARES

Os Projetos de Todas as Especialidades Complementares seréo divididos em 05
fases, sendo que em todas as entregas, as disciplinas complementares deveréo
obrigatoriamente ser entregues em BIM, a saber:

Estudo Preiiminar;

Anteprojeto;

Projeto Legal — Aprovagéo junto as concessiondrias efou Orgdos Legais de
suas respectivas areas (elaborag&o e acompanhamento do mesmo até a
aprovagéo);

Projeto Basico, planilha de quantidades e orgcamento;

Projeto Executivo, Memorial Descritivo e Planilha de Quantidades e
Orgamento.

9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES - ACOMPANHAMENTO TECNICO

Visitas técnicas a obra poderéo ser realizadas através de agendamento prévio e por Q
solicitacéo do SENAC. Serao cobradas separadamente, de acordo com o nimero de
horas técnicas envolvidas.
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10 HONORARIOS

10.1 Honorarios de Elaboragédo de Projeto em BIM, com entregaveis em BIM, de
Arquitetura e Complementares para a nova Unidade do Senac MOGI DAS
CRUZES

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os servigos correspondentes
ao OBJETO desta proposta e detalhados em seu ESCOPQ, de acordo com 0s prazos
e as especificagbes constantes deste Edital e seus anexos, pelo valor de R$
4.174.165,20 (quatro milhdes, cento e setenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco
reais e vinte centavos), incluinde todos os encargos sociais, operacionais e tributos
devidos.

Os honorérios referentes ac desenvolvimento do Projeto de Arquitetura e todos os
complementares ora propostos sdo calculados adotando-se os seguintes valores: area
estimada construida coberta Ac=9.191,54m2 e respectivo valor de projeto por m2 de
R$ 420,00/m2, acrescidos de area estimada construida descoberta Ad=1.161,92m2 ao
valor de projeto de R$270,00/m2. Esses valores serdo a base de calculo para
reajustes de honoréarios decorrentes de eventuais alteragdes de area necessarias para
ajuste do Programa Arquitetdnico, que deverdo ser aprovadas pelo SENAC.

Os honorarios seréo divididos de acordo com as etapas de projeto e recebidos apos a
sua aprovacio por parte do SENAC, conforme segue:

Estudo Preliminar Arquitetura — 10%;

Estudo Preliminar Arquitetura + Complementares compatibilizados — 10%;

Anteprojeto — 20%;

Projeto Legal — 10%, sendo divididos da seguinte forma:

o Abertura do processo de aprovacao junto & Prefeitura do Municipio — 5%

o Aprovacao do Projeto Legal-5%:

Projeto Basico — 20%;

¢ Projeto Executive € Memorial Descritivo — 20%, apds aprovagio pelo SENAC
do valor total do Contrato;

e Entrega final do Projete Executivo e Complementares Compatibilizados — 10%.

10.2 Honorarios referentes a Acompanhamento Téchico

Visitas técnicas a obras serdo cobradas segundo a tabela abaixo:

PROFISSIONAL VALOR HORA TECNICA (R$)

Arquiteto Diretor 550,00
Arguiteto Coordenador 550,00
Arguiteto Sénior 350,00
Arquiteto Junior 165,00

Despesas de transporte e estadia serdo reembolsadas pelo SENAC, mediante sua
aprovagao previa e conforme tabela padréo do proprio SENAC.
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10.3 Honorérios referentes a solicitagoes de Alteragdes de Projeto, solicitadas
pelo SENAC, apés etapa aprovada.

Alteragbes de projeto solicitadas pelo SENAC apoés etapa aprovada serdo cobradas
por m2 de area projetada alterada, ficando estipulados os valores conforme item 9.1.

Revisdes decorrentes de falhas projetuais serdo efetuadas sem cobranca adicional.

11 PRAZOS

O prazo para o desenvolvimento integral do Projeto de Arquitetura e dos Projetos
Complementares sera de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato.

As entregas parciais do projeto de Arquitetura seguirdo o Cronograma, conforme
ANEXO XII do edital.

* Os prazos referentes a cada entrega de etapa serdo contados a partir da
aprovacéo formal, pelo SENAGC, da etapa anterior.

e Deve ser considerado no prazo de 180 dias o tempo de analise do projeto por
parte do Senac e atendimento de possiveis comentarios em cada etapa.

12 INFORMAGOES GERAIS

+ Todas as etapas deverédo ser aprovadas pelo SENAC. Somente depois da
aprovagao da etapa anterior, uma nova etapa se iniciara.

¢ O projeto sera entregue nos formatos digitais (nativo original, IFC e PDF) e
também impresso e dobrado, em cada fase de entrega. e na fase do projeto
executivo, deverdo ser entregues também os arquivos DWG e CTB dos
respectivos PDFs.

« Devera ser entregue o arquivo aberto (arquive nativo) contendo as bibliotecas
(caixilhos, portas, lumindrias, mobiliarios, etc) com o projeto original em todas
as etapas.

¢ Os projetos de arquitetura e complementares deverao ser entregues e
compatibilizados em sistema BIM em nuvem.

¢ Qs Projetos Complementares deverao ser compostos por: Terraplenagem,
Fundagdes, Estruturas; Alvenaria, Acustica e Esquadrias, Impermeabilizagéo;
Instala¢tes Hidraulicas e Sanitarias; Instalagdes Elétricas, lluminagéo Cénica,
Condicionamento de Ar, Ventilagdo e Exaustio Mecéanica; Luminotécnica;
Telefonia, Logica, Audio, Video e Multimidia; Automagao Predial; Detecgéio e
Combate a Incéndio; Seguranga Predial e Controle de Fluxos (veiculos,
pessoas e equipamentos), Protecio contra Descargas Atmosféricas;
Acessibilidade; Comunicagéo Visual e Tatil, Paisagismo e Irrigacdo; Drenagem;
Pavimentagéo; Equipamentos Mecanicos (transporte vertical); Cozinha
Industrial, Cadmaras Frigorificas, Levantamento de quantidades e Orgamento-

-

Ve

o



apiacas arquitetos

5511 31591970

apiacasarquitetos.com.br .
Base com todas as composigbes de pregos e curva ABC de insumos, entre
outros que se fizerem necessarios.

» Fazem parte das Consultorias Técnicas as disciplinas de: Conforto Ambiental
{termico, luminico e acustico), Eficiéncia Energética e outras que se fizerem
necessarias.

» Taxas e emolumentos para aprovagao de Projetos Legais serdo pagos pelo
SENAC.

Declaramos que a validade da presente proposta é de 120 (cento e vinte) dias.

Séo Paulo, 16 de junho de 2026.

Anderson Fabiano Freitas
arquiteto, sécio-diretor e representante legal da Apiacas Arquitetos LTDA.
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ANEXO Xl - CRONOGRAMA GERAL DE PROJETOS

CONCORRENCIA N° 14805/20260BJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETO EM BIM, COM
ENTREGAVEIS EM BIM, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA
A NOVA UNIDADE DO SENAC MOGI DAS CRUZES”.

ANEXO XIT - CRONOGRAMA GERAL DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES

ohra: SEMAC MOGI DAS CRUZES dzta. 16/04/2026
cal: Av. Francisco Ferroira, $0C - Vila Lavinia, Mogl oas Crures - 5P empresa:
| MES | mis ) | MEs MEs MEs
FASES DE PROJETE Atlvidada / Responideal —_— | ] |
e e Eew tem [ oM S sam | em Lom Wm sam |G S b b | e e b | e e
I . . ¥ dzzasl L e e e el
do Projeto - Projetists ( i
| adequacbes do Projets Apresantada na face de LicltacSo)
ESTUDO JMINAR ARQ S e = WL 0 . I | E55 S S S5 (S S B
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| responséveis) | | v ul | } & & 1§ 1 ¢ 1 & 4 4 |
| | i
ento dos Proj - i | |
3 |ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETURA E i o . 1 0] Sl !
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Andlise @ Aprovacie - Senac | | |
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D, dos - {
1 ANTEPROIETO — —_—t — . — ' e
|Andlise a Aprovyacie = Serae | | "
) ) HEENEEEENEEREE B
5 L E Vs T R : ==
|(preparo de documenios e entrada do processo juntoa | | . | ) I El i 1
4 [PROJETO LEGAL |Prefeitura do Municipio, até sua aprovacio) ‘l ¥ % 1 e Mo V
| (ol ]t L
S 12 £ S e m
D dos | Ayl |
§ |PROJETO BASICO | —T——-a- SENSEEN SN e
Anilise @ Aprovagso - Senac | | |
P | 00 0 | | B -1 L}
Desenvalvimento dos Projetos - Projetistas i | | |
|PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAL | | I I
P _ 4__...._%_.__.-. 4t | O I .

DESCRITIVO -
Andlise @ AprovacBo - Sanac

Eu, Anderson Fabizano Freitas, representante legal da Apiacas Arquitetos LTDA,
empresa interessada em participar do processo licitatério acima mencionado,
realizado pelo Servigo Nacional de Aprendizagem Comercial — Senac,
Administragio Regional no Estado de Sdo Paulo, DECLARO que seguiremos o
cronograma acima, idéntico ao ANEXO XlI, considerando o tempo de andlise e
comentarios do SENAC a cada etapa.

, 164¢ abril de 2026.

derson Fabiano Freitas ;
arquiteto, soécio-diretor e representante legal da Apiacéas Arquitetos LTDA.
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ENVELOPE V - PROPOSTA COMERCIAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONCORRENCIA N° 14805/2026

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGAODE PROJETO EM BIM, COM ENTREGAVEIS EM BIM, DE
ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A NOVA UNIDADE DO
SENAC MOGI DAS CRUZES™.

Apresentamos o volume PROPOSTA COMERCIAL visando participar da
Licitacdo em referéncia. Declaramos ser este o Termo de Encerramento do
documento que contara com 10 (dez) paginas, do presente volume.

Sao Paulo, 16 de abril de 2026.

/4rson Fabiano Fréitas
arquiteto, socio-diretor e representante legal da Apiacas Arquitetos Ltda.



