

São Paulo, 30 de janeiro de 2024.

CONVITE Nº 14150/2023

OBJETO: "FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PISO PRÉ-FABRICADO INTERTRAVADO DE CONCRETO, INCLUSIVE RETIRADA DOS PISOS EXISTENTES, PARA O SENAC ARAÇATUBA".

À

ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA

A/C

Sr. José Carlos Neri Oliveira

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Prezado,

Consoante o que estabelece o subitem 14.5 do Edital, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Durante a análise da proposta comercial apresentada, foi identificada pela área técnica demandante que os valores inseridos nos subitens 4.1.1 "*seguro risco de engenharia*" e 4.1.2 "*seguro garantia*" da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, referem-se apenas ao custo do serviço, sem contemplar o BDI.

Contudo, os valores apresentados para os mesmos itens, inseridos na PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, encontram-se divergentes, uma vez que esses valores sim, contemplam os respectivos serviços e o valor do BDI.

Portanto, como a alteração desses valores interfere diretamente na proposta, causando majoração de preço, não se torna passível de alteração.

Diante do exposto, solicitamos que a licitante se manifeste no prazo de até 2 (dois) dias úteis por meio do e-mail: licitacao.gms@sp.senac.br, caso seja de seu interesse, DECLARANDO ATRAVÉS DE ASSINATURA DA ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL (em anexo) QUE:

A proposta Comercial está com o BDI 0,00% para os itens 4.1.1 "*seguro risco de engenharia*" e 4.1.2 "*seguro garantia*", assumindo assim a execução de todos os serviços da obra sem acréscimos no valor.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS**

Convite Nº 14150/2023

Obra

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PISO PRÉ-FABRICADO INTERTRAVADO DE CONCRETO, INCLUSIVE RETIRADA DOS PISOS EXISTENTES, PARA O SENAC ARAÇATUBA

ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA.**A) Carta de Apresentação da Proposta Comercial.**

SIM

B) Documentos Obrigatórios :

Anexo V - Planilha Orçamentária

SIM

Anexo X - Composição de BDI

SIM

Anexo XI - Composição de Preços Unitários

SIM

Anexo XII - Composição de Encargos Sociais

SIM

C) Análise de Preços

Preço Total Apresentado	R\$	212.535,63
Preço Total Tabulado Corrigido	R\$	212.535,63
Preço Total Tabulado Corrigido c/BDI	R\$	212.535,63

1) VALOR APRESENTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DIFERENTE DO VALOR DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR COMPOSIÇÃO		VALOR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
4.1.1	Seguro risco de engenharia	R\$	2.076,94	R\$	1.558,56
4.1.2	Seguro garantia	R\$	253,19	R\$	190,00

OBS: O VALOR APRESENTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, É O CUSTO DO SERVIÇO, SEM BDI

ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA.**A) Solicitamos parecer para os itens abaixo:**

4.1.1	Seguro risco de engenharia	R\$	1.558,56	BDI = 0,00 %
4.1.2	Seguro garantia	R\$	190,00	BDI = 0,00 %

Declaro que a Proposta Comercial está com BDI 0,00% para os itens apontados e assumimos a execução de todos os serviços da obra sem acréscimos no valor.

ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA.

D: ANÁLISE DO BDI**DETALHAMENTO E CÁLCULO DO BDI C/ CPRB (*)****(*) CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a****Receita Bruta**

Obra : PISO INTERTRAVADO - AÇA

CONVITE: N° - 14150/2023

ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA.

Venda Apresentado	R\$	212.535,63
Venda Corrigido (Tabulação, Soma e Mult.)	R\$	212.535,63
BDI % Apresentado		33,26 %

EXECUÇÃO (CE)	R\$	145.566,51
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CL)	R\$	13.923,48
CUSTO TOTAL (EXECUÇÃO + ADMINISTRAÇÃO LOCAL) (CT)	R\$	159.489,98
% CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CL/CE) x 100	%	9,57

ADMINISTRAÇÃO DA SEDE (% SOBRE CT)	4,000 %	6.379,60
LUCRO BRUTO (% SOBRE CT) (L)	14,000 %	22.328,60
Despesa Financeira (% SOBRE CT)	1,300 %	2.073,37
Risco e Imprevistos (Ris)	1,100 %	1.754,39
TRIBUTOS (% SOBRE F) (TRIB)	9,65 %	20.509,69

TRIBUTOS:

ISS 4% Sobre Total

COFINS

PIS

CPRB (Lei 13.161 31/08/15)

4,00	%
3,00	%
0,65	%
2,00	%
9,65	%

FATURAMENTO (F)

$$F = \frac{CT + AD + L + DF + RIS}{(1 - (TRIB/100))} = 212.535,63$$

BDI DA OBRA CORRIGIDO

$$BDI = ((F/CT) - 1) \times 100 = 33,25954620919$$

$$BDI \text{ adotado final} = 33,26$$

Análise de Custo

Área Total	760,90	m²
Custo por m²	279,32	

MAT.	R\$ 96.838,56
M.O.	R\$ 115.697,07

[Handwritten signatures and initials]

Assis, 30 de Janeiro de 2024.

Ao

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

A/c. Comissão Permanente de Licitação

Ref. Convite 14150/2023

A Empresa Elgel Eletricidade e Engenharia Eireli, portadora do CNPJ 67.343.533 / 0001 – 47, situada na Rua Tiradentes 953, Centro – Assis / SP, vem através de seu representante legal, Sr. José Carlos Neri Oliveira, portador do RG 7.332.757 – 8, DECLARAR que:

A nossa proposta Comercial está com o BDI 0,00% para os itens 4.1.1 "seguro risco de engenharia" e 4.1.2 "seguro garantia", e que assumimos assim a execução de todos os serviços da obra sem acréscimos no nosso valor final apresentado na proposta comercial/planilha orçamentária.

Sem mais para o momento

Atenciosamente

JOSE CARLOS NERI OLIVEIRA:06450182873
2873

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS NERI
OLIVEIRA:06450182873
Dados: 2024.01.30 16:03:48
-03'00'

José Carlos Neri Oliveira
Diretor