
CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO-R00
FOHA: 01/16

PARÂMETROS DE CÁLCULOS:

Estado: São Paulo
Cidade: São Paulo- Interlagos
Temp. Externa: 32ºC Bulbo Seco - 24ºC Bulbo Úmido (Verão) 7,0ºC Bulbo Seco, 5,0ºC Bulbo Úmido (Inverno)
Entalpia do Ar Externo: 19,3 Kcal / kg ar seco
Umidade Absoluta do Ar Externo: 19 Gramas vapor / kg ar seco
Temperatura Interna: 24ºC Bulbo Seco - 16,8ºC Bulbo Unido (Verão)
Temperatura Interna CPD: 20ºC Bulbo Seco - 14,7ºC Bulbo Unido (Verão)
Temperatura Interna Ambientes de Conforto: 21ºC Bulbo Seco - 14,3ºC Bulbo Úmido (Inverno)
Umidade Absoluta do Ar Interno: 9,2 Gramas vapor / kg ar seco 
Altitude do Local: 762 m
Localização Geográfica: 23,2º Latitude sul
Diferencial de Temperatura Diária: 12ºC
Diferencial de Temperatura Anual: 20ºC
Taxa de Iluminação: 20 w / m²
Fator de Sombreamento dos Vidros Externos: 0,65
Coeficiente Global de Transmissão de Calor Vidros Externa: 5,5 kcal/h.m².ºC
Coeficiente Global de Transmissão de Calor Parede Interna: 1,7 kcal/h.m².ºC
Coeficiente Global de Transmissão de Calor Piso: 1,1 kcal/h.m².ºC
Coeficiente Global de Transmissão de Calor Teto: 1,1 kcal/h.m².ºC (com isolamento térmico)
Calor Liberado pelos Ocupantes: 60 kcal/h Sens., 40 kcal/h Lat.
Taxa de Higienização (Ar externo) = 27 m3/h/ocupante 
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO-R00
FOHA: 02/16
BIBLIOTECA PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 6,5 6,3 6,0 5,7 5,5 5,6 5,8 6,2 6,6
09:00 6,5 6,6 6,3 5,9 5,7 5,8 6,0 6,3 6,6
10:00 6,7 6,8 6,5 6,1 6,0 6,0 6,2 6,4 6,7
11:00 7,0 7,1 6,8 6,5 6,4 6,4 6,6 6,7 7,0
12:00 7,3 7,4 7,1 6,8 6,7 6,7 6,8 7,0 7,4
13:00 7,5 7,7 7,4 7,1 7,0 7,0 7,1 7,3 7,5
14:00 7,8 7,9 7,6 7,3 7,2 7,2 7,3 7,5 7,8
15:00 8,0 8,0 7,7 7,4 7,3 7,3 7,4 7,7 8,0
16:00 8,2 8,0 7,8 7,5 7,3 7,3 7,4 7,9 8,3
17:00 8,3 8,0 7,7 7,3 7,1 7,2 7,4 8,0 8,5
18:00 8,2 7,9 7,4 7,1 6,9 7,0 7,3 7,9 8,4
20:00 7,4 7,4 7,1 6,7 6,5 6,6 6,8 7,1 7,4
22:00 6,7 6,7 6,3 6,0 5,8 5,9 6,1 6,4 6,6
24:00 6,2 6,2 5,9 5,6 5,4 5,4 5,6 5,9 6,1

VAZÃO DE AR EXTERNO: 1.431 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 03/16
SALA DE REUNIÃO PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
09:00 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
10:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
11:00 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
12:00 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
13:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9
14:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
15:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
16:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
17:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
18:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
20:00 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
22:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
24:00 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

VAZÃO DE AR EXTERNO: 162 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 04/16
PROCESSAMENTO TECNICO PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
09:00 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
10:00 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5
11:00 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
12:00 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
13:00 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6
14:00 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6
15:00 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
16:00 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6
17:00 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
18:00 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
20:00 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
22:00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
24:00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VAZÃO DE AR EXTERNO: 54 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 05/16
LOUNGE PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 2,5 2,3 2,3 2,1 2,0 2,1 2,2 2,4 2,7
09:00 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6
10:00 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5
11:00 2,6 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6
12:00 2,7 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,9
13:00 2,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8
14:00 2,9 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9
15:00 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1
16:00 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 3,0 3,2
17:00 3,2 2,9 2,7 2,5 2,4 2,6 2,7 3,1 3,4
18:00 3,1 2,8 2,5 2,4 2,3 2,4 2,6 3,0 3,3
20:00 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5
22:00 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3
24:00 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1

VAZÃO DE AR EXTERNO: 405 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 06/16
SALA AUTOMAÇÃO PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
09:00 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
10:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
11:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
12:00 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
13:00 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
14:00 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
15:00 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
16:00 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
17:00 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1
18:00 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1
20:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
22:00 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
24:00 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

VAZÃO DE AR EXTERNO: 81 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 07/16 DATA: 30/09/2015
SALA 12 PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 2,8 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,9
09:00 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,9
10:00 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,0
11:00 3,1 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1
12:00 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2
13:00 3,3 3,3 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3
14:00 3,4 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2 3,4
15:00 3,4 3,4 3,3 3,1 3,0 3,1 3,1 3,3 3,4
16:00 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 3,5
17:00 3,4 3,3 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 3,3 3,5
18:00 3,3 3,2 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4
20:00 3,1 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 3,1
22:00 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,8 2,9
24:00 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7

VAZÃO DE AR EXTERNO: 702 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 08/16
SALA 11 PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8
09:00 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9
10:00 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9
11:00 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0
12:00 3,2 3,2 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,2
13:00 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 3,3
14:00 3,3 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3
15:00 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2 3,4
16:00 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4
17:00 3,4 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,3 3,5
18:00 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 3,0 3,2 3,4
20:00 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0
22:00 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8
24:00 2,7 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,7

VAZÃO DE AR EXTERNO: 702 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 09/16
ADMINISTRAÇÃO PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2
09:00 3,0 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1
10:00 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1
11:00 3,2 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1
12:00 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4
13:00 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3
14:00 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4
15:00 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6
16:00 3,6 3,5 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,5 3,7
17:00 3,7 3,4 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 3,6 3,9
18:00 3,6 3,4 3,1 3,0 3,0 3,0 3,2 3,5 3,8
20:00 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1
22:00 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9
24:00 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8

VAZÃO DE AR EXTERNO: 378 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 10/16
SECRETARIA PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5
09:00 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 1,6 1,4 1,5 1,5
10:00 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 1,7 1,5 1,5 1,5
11:00 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 1,8 1,6 1,6 1,6
12:00 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 1,9 1,6 1,6 1,6
13:00 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 1,9 1,7 1,6 1,7
14:00 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 1,9 1,7 1,7 1,7
15:00 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 1,8 1,7 1,7 1,7
16:00 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 1,7 1,6 1,7 1,7
17:00 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7
18:00 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6
20:00 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
22:00 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
24:00 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

VAZÃO DE AR EXTERNO: 189 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 11/16
DOCENTES PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 4,6 4,5 4,6 4,8 5,0 4,3 4,2 4,4 4,5
09:00 4,7 4,7 5,0 5,5 5,7 4,7 4,4 4,5 4,7
10:00 4,9 5,0 5,4 5,9 6,3 5,2 4,6 4,7 4,8
11:00 5,1 5,3 5,9 6,4 6,8 5,6 4,9 4,9 5,1
12:00 5,3 5,5 6,2 6,8 7,1 5,9 5,2 5,1 5,3
13:00 5,4 5,7 6,3 6,8 7,2 6,0 5,3 5,2 5,4
14:00 5,6 5,7 6,2 6,7 7,1 5,9 5,3 5,4 5,5
15:00 5,6 5,6 6,0 6,4 6,7 5,7 5,2 5,4 5,6
16:00 5,6 5,6 5,6 5,9 6,1 5,3 5,2 5,4 5,5
17:00 5,4 5,4 5,2 5,3 5,3 5,0 5,0 5,2 5,4
18:00 5,2 5,2 5,0 4,8 4,7 4,7 4,8 5,0 5,2
20:00 4,9 4,9 4,7 4,5 4,4 4,4 4,6 4,8 4,9
22:00 4,6 4,6 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6
24:00 4,3 4,3 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 4,3

VAZÃO DE AR EXTERNO: 999 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 12/16
HALL DOS ELEVADORES PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
09:00 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
10:00 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
11:00 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6
12:00 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
13:00 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
14:00 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
15:00 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
16:00 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
17:00 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7
18:00 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
20:00 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6
22:00 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
24:00 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

VAZÃO DE AR EXTERNO: 270 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 13/16
SALA DO GERENETE PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9
09:00 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9
10:00 1,0 1,0 1,2 1,4 1,5 1,1 0,9 0,9 1,0
11:00 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,3 1,0 1,0 1,0
12:00 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,3 1,1 1,0 1,0
13:00 1,1 1,2 1,4 1,7 1,8 1,4 1,1 1,1 1,1
14:00 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,3 1,1 1,1 1,1
15:00 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,2 1,1 1,1 1,1
16:00 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1
17:00 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1
18:00 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
20:00 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0
22:00 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
24:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

VAZÃO DE AR EXTERNO: 189 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 14/16
SALA DE REUNIÃO GERENTE PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
09:00 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5
10:00 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4
11:00 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4
12:00 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3
13:00 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4
14:00 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,4
15:00 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4
16:00 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4
17:00 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
18:00 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
20:00 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2
22:00 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
24:00 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0

VAZÃO DE AR EXTERNO: 270 M³/H
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 15/16
SETOR TÉCNICO PAVIMENTO TERREO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 4,2 4,2 4,0 3,8 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1
09:00 4,3 4,3 4,2 4,0 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3
10:00 4,2 4,2 4,1 3,9 3,7 3,9 4,0 4,1 4,1
11:00 4,0 4,1 3,9 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
12:00 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
13:00 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
14:00 4,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0
15:00 4,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
16:00 4,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
17:00 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
18:00 3,9 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8
20:00 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7
22:00 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
24:00 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3

VAZÃO DE AR EXTERNO: 567 M³/H

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00.pdfDATA: 30/09/2015

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 22:00 24:00

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

SET

OUT

NOV

DEZ



CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TÉRMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 16/16

RESUMO GERAL:

CARGA TÉRMICA EM TR E HP:

LOCAIS: TR HP A.E (m³/H)

BIBLIOTECA PAVIMENTO TERREO 8,5 10,4 1431,0

SALA DE REUNIÃO PAVIMENTO TERREO 0,9 1,1 162,0

PROCESSAMENTO TÉCNICO PAVIMENTO TERREO: 1,0 1,2 54,0

LOUNGE PAVIMENTO TERREO: 3,4 4,1 405,0

SALA DE AUTOMAÇÃO TERREO: 1,1 1,3 81,0

SALA 12 TERREO: 3,5 4,3 702,0

SALA 11 TERREO: 3,5 4,3 702,0

ADMINISTRAÇÃO TERREO: 3,9 4,8 378,0

SECRETARIA TERREO: 2,3 2,8 189,0

DOCENTES TERREO: 7,2 8,8 999,0

HALL DOS ELEVADORES TERREO: 1,7 2,1 270,0

SALA DO GERENTE: 1,8 2,2 189,0

SALA DE REUNIÃO GERENTE PAVIMENTO TERREO: 1,7 2,1 270,0

SETOR TÉCNICO PAVIMENTO TERREO: 4,3 5,2 567,0

TOTAL GERAL PAVIMENTO TERREO: 44,8 TR 54,6 HP 6.399 m³/h
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