BEcdeRvicll  SA MARQUES
Solughus S it AsBhiGnatericss W

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO

TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO-R00

FOHA: 01/16 DATA: 30/09/2015 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

PARAMETROS DE CALCULOS:

Estado: S&o Paulo

Cidade: Séo Paulo- Interlagos

Temp. Externa: 32°C Bulbo Seco - 24°C Bulbo Umido (Verdo) 7,0°C Bulbo Seco, 5,0°C Bulbo Umido (Inverno)
Entalpia do Ar Externo: 19,3 Kcal / kg ar seco

Umidade Absoluta do Ar Externo: 19 Gramas vapor / kg ar seco

Temperatura Interna: 24°C Bulbo Seco - 16,8°C Bulbo Unido (Verao)

Temperatura Interna CPD: 20°C Bulbo Seco - 14,7°C Bulbo Unido (Verao)

Temperatura Interna Ambientes de Conforto: 21°C Bulbo Seco - 14,3°C Bulbo Umido (Inverno)
Umidade Absoluta do Ar Interno: 9,2 Gramas vapor / kg ar seco

Altitude do Local: 762 m

Localizacdo Geogréfica: 23,2° Latitude sul

Diferencial de Temperatura Diéria: 12°C

Diferencial de Temperatura Anual: 20°C

Taxa de lluminag&o: 20 w / m?

Fator de Sombreamento dos Vidros Externos: 0,65

Coeficiente Global de Transmisséo de Calor Vidros Externa: 5,5 kcal/h.m2.°C

Coeficiente Global de Transmisséo de Calor Parede Interna: 1,7 kcal/h.m2.°C

Coeficiente Global de Transmisséo de Calor Piso: 1,1 kcal/h.m2.°C

Coeficiente Global de Transmissao de Calor Teto: 1,1 kcal/h.m2.°C (com isolamento térmico)
Calor Liberado pelos Ocupantes: 60 kcal/h Sens., 40 kcal/h Lat.

Taxa de Higienizagao (Ar externo) = 27 m3/h/ocupante



SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO

TR TR

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

s

| |

TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO-R00

FOHA: 02/16 DATA: 30/09/2015
BIBLIOTECA PAVIMENTO TERREO:

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 6,5 6,3 6,0 5,7 5,5 5,6 5,8 6,2
09:00 6,5 6,6 6,3 5,9 5,7 5,8 6,0 6,3
10:00 6,7 6,8 6,5 6,1 6,0 6,0 6,2 6,4
11:00 7,0 7,1 6,8 6,5 6,4 6,4 6,6 6,7
12:00 7,3 7,4 7,1 6,8 6,7 6,7 6,8 7,0
13:00 7,5 7,7 7,4 7,1 7,0 7,0 7,1 7,3
14:00 7,8 7,9 7,6 7,3 7,2 7,2 7,3 7,5
15:00 8,0 8,0 7,7 7,4 7,3 7,3 7,4 7,7
16:00 8,2 8,0 7,8 7,5 7,3 7,3 7,4 7,9
17:00 8,3 8,0 7,7 7,3 7,1 7,2 7,4 8,0
18:00 8,2 7,9 7,4 7,1 6,9 7,0 7,3 7,9
20:00 7,4 7,4 7,1 6,7 6,5 6,6 6,8 7,1
22:00 6,7 6,7 6,3 6,0 5,8 5,9 6,1 6,4
24:00 6,2 6,2 5,9 5,6 5,4 5,4 5,6 5,9
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VAZAO DE AR EXTERNO: 1.431 M3/H



TR TR

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO

FOHA: 03/16

SALA DE REUNIAO PAVIMENTO TERREO:

DATA: 30/09/2015

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

e

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA | JAN FEV MAR [ ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
09:00 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
10:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
11:00 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
12:00 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
13:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9
14:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
15:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
16:00 09 [ee T o9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
17:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
18:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
20:00 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
22:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
24:00 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
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VAZAO DE AR EXTERNO: 162 M3/H




TRIIENE

®

A

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

FOHA: 04/16

DATA: 30/09/2015
PROCESSAMENTO TECNICO PAVIMENTO TERREO:

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

e

HORA [ JAN FEV MAR [ ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
09:00 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
10:00 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5
11:00 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
12:00 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
13:00 0,6 0,7 0,8 09 [ o3 0,6 0,6 0,6
14:00 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6
15:00 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6
16:00 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6
17:00 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
18:00 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
20:00 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
22:00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
24:00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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VAZAO DE AR EXTERNO: 54 M3/H




TRIIENE

®

A

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO

FOHA: 05/16
LOUNGE PAVIMENTO TERREO:

DATA: 30/09/2015

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 2,5 2,3 2,3 2,1 2,0 2,1 2,2 2,4 2,7
09:00 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6
10:00 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5
11:00 2,6 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6
12:00 2,7 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,9
13:00 2,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8
14:00 2,9 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9
15:00 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1
16:00 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 3,0
17:00 3,2 2,9 2,7 2,5 2,4 2,6 2,7 3,1
18:00 3,1 2,8 2,5 2,4 2,3 2,4 2,6 3,0 3,3
20:00 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5
22:00 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3
24:00 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1
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VAZAO DE AR EXTERNO: 405 M3/H




SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO

TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 06/16 DATA: 30/09/2015
SALA AUTOMAGCAO PAVIMENTO TERREO:

TR TR

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
09:00 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
10:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
11:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
12:00 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
13:00 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
14:00 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
15:00 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0
16:00 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
17:00 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
18:00 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
20:00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
22:00 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
24:00 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1,2

0,6

0,4

0,2

0,0 T

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 22:00 24:00

=== AN
e=ll=FEV
== MAR
== ABR
=== MAI
==@==SET
ouT
NOV
DEZ

VAZAO DE AR EXTERNO: 81 M3/H



SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO

TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 07/16 DATA: 30/09/2015
SALA 12 PAVIMENTO TERREO:

TR TR

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 2,8 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7
09:00 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8
10:00 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8
11:00 3,1 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0
12:00 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1
13:00 3,3 3,3 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2
14:00 3,4 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2
15:00 3,4 3,4 3,3 3,1 3,0 3,1 3,1 3,3
16:00 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3
17:00 3,4 3,3 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 3,3
18:00 3,3 3,2 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2
20:00 3,1 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0
22:00 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,8
24:00 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6
4,0

1,0

0,5

0,0 T

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 22:00 24:00

VAZAO DE AR EXTERNO: 702 M3/H



SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO

TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 08/16 DATA: 30/09/2015
SALA 11 PAVIMENTO TERREO:

TR TR

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,7
09:00 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7
10:00 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8
11:00 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,8 2,8 2,9
12:00 3,2 3,2 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1
13:00 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1
14:00 3,3 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2
15:00 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2
16:00 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3
17:00 3,4 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,3
18:00 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 3,0 3,2
20:00 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9
22:00 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7
24:00 2,7 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6
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VAZAO DE AR EXTERNO: 702 M3/H



SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO

TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 09/16 DATA: 30/09/2015
ADMINISTRACAO PAVIMENTO TERREO:

TR TR

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,8 3,0
09:00 3,0 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9
10:00 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0
11:00 3,2 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1
12:00 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2
13:00 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 3,2 3,3 3,2
14:00 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3
15:00 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4
16:00 3,6 3,5 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,5
17:00 3,7 3,4 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 3,6
18:00 3,6 3,4 3,1 3,0 3,0 3,0 3,2 3,5
20:00 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0
22:00 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9
24:00 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7
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VAZAO DE AR EXTERNO: 378 M3/H



TRIIENE

®

A

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

FOHA: 10/16

SECRETARIA PAVIMENTO TERREO:

DATA: 30/09/2015

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

e

HORA | JAN FEV MAR [ ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 1,5 15 1,5 16 16 14 1,4 14 1,5
09:00 1,5 15 16 18 18 16 1,4 15 1,5
10:00 1,5 16 1,7 1,9 2,0 17 1,5 15 1,5
11:00 16 1,7 1,9 2,0 2,2 18 16 16 16
12:00 16 17 1,9 2,1 2,3 1,9 16 16 16
13:00 1,7 18 2,0 22 [ad 19 1,7 16 1,7
14:00 1,7 18 2,0 2,1 2,3 1,9 1,7 17 1,7
15:00 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 18 1,7 1,7 1,7
16:00 1,7 17 18 1,9 2,0 17 16 1,7 1,7
17:00 1,7 17 1,7 17 1,7 16 16 16 1,7
18:00 16 16 16 16 16 15 16 16 16
20:00 16 16 1,5 15 1,5 15 1,5 15 16
22:00 1,5 15 1,4 14 1,4 14 1,4 15 1,5
24:00 1,4 1,4 1,4 13 13 13 13 1,4 1,4
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VAZAO DE AR EXTERNO: 189 M3/H




TRIIENE
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Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO

FOHA: 11/16
DOCENTES PAVIMENTO TERREO:

DATA: 30/09/2015

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

e

Senac

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA | JAN FEV MAR [ ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 4,6 4,5 4,6 4,8 5,0 43 4,2 4,4 4,5
09:00 4,7 4,7 5,0 5,5 5,7 4,7 4,4 4,5 4,7
10:00 4,9 5,0 5,4 5,9 63 5,2 4,6 4,7 4,8
11:00 5,1 5,3 5,9 6,4 6,8 5,6 4,9 4,9 5,1
12:00 5,3 5,5 6,2 6,8 7,1 5,9 5,2 5,1 5,3
13:00 5,4 5,7 63 68 |2 60 53 5,2 5,4
14:00 5,6 5,7 6,2 6,7 7,1 5,9 5,3 5,4 5,5
15:00 5,6 5,6 6,0 6,4 6,7 5,7 5,2 5,4 5,6
16:00 5,6 5,6 5,6 5,9 6,1 5,3 5,2 5,4 5,5
17:00 5,4 5,4 5,2 5,3 5,3 5,0 5,0 5,2 5,4
18:00 5,2 5,2 5,0 4,8 4,7 4,7 4,8 5,0 5,2
20:00 4,9 4,9 4,7 4,5 4,4 4,4 4,6 4,8 4,9
22:00 4,6 4,6 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6
24:00 43 43 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 43
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VAZAO DE AR EXTERNO: 999 M3/H




SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO

TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
FOHA: 12/16 DATA: 30/09/2015
HALL DOS ELEVADORES PAVIMENTO TERREO:

TR TR

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 1,5 15 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 15
09:00 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
10:00 1,5 15 15 1,4 1,4 1,4 1,4 15 15
11:00 16 16 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 16
12:00 16 16 16 15 1,5 15 1,5 16 16
13:00 16 16 16 1,5 1,5 15 1,5 16 16
14:00 16 1,7 16 16 1,5 15 16 16 16
15:00 1,7 1,7 16 16 1,5 15 16 16 1,7
16:00 1,7 1,7 16 16 1,5 1,5 16 16 oar
17:00 16 16 16 1,5 1,5 1,5 1,5 16 1,7
18:00 16 16 1,5 15 1,5 15 1,5 16 16
20:00 16 16 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 15 16
22:00 15 15 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 15
24:00 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
1,8
e AN
—B—FEV
= M AR
10 === ABR
0,8 i [\ Al
=== SET
0,6 ouT
0.4 NOV
DEZ
0,2
0,0 : : : : :

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 22:00 24:00

VAZAO DE AR EXTERNO: 270 M3/H




TRIIENE

®

A

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

FOHA: 13/16

DATA: 30/09/2015
SALA DO GERENETE PAVIMENTO TERREO:

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

s

| |

HORA | JAN FEV MAR [ ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 0,9 0,9 0,9 1,0 11 0,9 0,8 0,8 0,9
09:00 0,9 0,9 1,1 1,2 13 1,0 0,9 0,9 0,9
10:00 1,0 1,0 1,2 14 1,5 11 0,9 0,9 1,0
11:00 1,0 11 13 15 1,7 13 1,0 1,0 1,0
12:00 1,1 1,2 1,4 16 18 13 1,1 1,0 1,0
13:00 1,1 1,2 1,4 17 g 14 1,1 1,1 1,1
14:00 1,1 1,2 1,4 16 1,8 13 1,1 11 1,1
15:00 1,1 1,2 13 15 16 1,2 1,1 11 1,1
16:00 1,1 11 1,2 13 1,4 11 1,0 11 1,1
17:00 1,1 11 1,1 11 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1
18:00 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
20:00 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0
22:00 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
24:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

2,0

=== ]AN
= FEV
=== MAR
=== ABR
=== MAI
==@==SET
out
NOV

0,4 DEZ

02

0,0 ——————

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 22:00 24:00

VAZAO DE AR EXTERNO: 189 M3/H




TRIIENE

®

A

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

FOHA: 14/16

DATA: 30/09/2015
SALA DE REUNIAO GERENTE PAVIMENTO TERREO:

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

e

Senac

HORA [ JAN FEV MAR ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 1,5 15 1,5 14 1,4 14 1,4 14 1,5
09:00 15 15 16 16 16 15 14 15 15
10:00 1,5 15 16 16 16 15 1,4 14 1,4
11:00 14 15 15 16 17 14 13 13 14
12:00 13 14 1,5 16 16 14 13 13 13
13:00 1,4 14 15 16 i 14 13 13 1,4
14:00 1,4 14 1,5 16 1,6 14 13 13 1,4
15:00 14 14 14 15 15 14 13 13 14
16:00 1,4 14 1,4 14 1,4 13 13 13 1,4
17:00 13 13 13 13 1,2 1.2 1,2 13 13
18:00 13 13 1,2 11 1,1 11 1,2 1,2 13
20:00 1,2 1.2 11 11 1,0 1,0 11 11 1.2
22:00 1,1 11 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
24:00 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0
1,8
16 1 A —o—JAN
14 s - = == FEV
1,2 == MAR
1,0 === ABR
0,8 === MAI
06 —0—SET
0,4 ouT
NOV
0,2
DEZ
0,0 ——

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 22:00 24:00

VAZAO DE AR EXTERNO: 270 M3/H




TRIIEN

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

0 ®

CA

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO
DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

FOHA: 15/16

SETOR TECNICO PAVIMENTO TERREO:

DATA: 30/09/2015

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

e

Senac

HORA | JAN FEV MAR [ ABR MAI SET ouT NOV DEZ
08:00 4,2 4,2 4,0 3,8 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1
09:00 43 [ 42 4,0 3,8 4,0 4,1 4,2 43
10:00 4,2 4,2 4,1 3,9 3,7 3,9 4,0 4,1 4,1
11:00 4,0 4,1 3,9 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
12:00 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
13:00 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
14:00 4,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0
15:00 4,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
16:00 4,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
17:00 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
18:00 3,9 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8
20:00 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7
22:00 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
24:00 33 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 33
5,0
=f==]AN
= FEV
== MAR
=== ABR
2,5
=== MAI
2,0 ==@==SET
L5 ouT
NOV
1,0 DEZ
0,5
0,0 . ——

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 22:00 24:00

VAZAO DE AR EXTERNO: 567 M3/H




TR RN

Solugbes em Sistemas Aerchidrotérmicos

SA MARQUES

CLIENTE: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO

TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA TERMICA PAVIMENTO TERREO

FOHA: 16/16 DATA: 30/09/2015

RESUMO GERAL:
CARGA TERMICA EM TR E HP:
LOCAIS:

BIBLIOTECA PAVIMENTO TERREO

SALA DE REUNIAO PAVIMENTO TERREO
PROCESSAMENTO TECNICO PAVIMENTO TERREO:
LOUNGE PAVIMENTO TERREO:

SALA DE AUTOMAGAO TERREO:

SALA 12 TERREO:

SALA 11 TERREO:

ADMINISTRAGCAO TERREO:

SECRETARIA TERREO:

DOCENTES TERREO:

HALL DOS ELEVADORES TERREO:

SALA DO GERENTE:

SALA DE REUNIAO GERENTE PAVIMENTO TERREO:
SETOR TECNICO PAVIMENTO TERREO:

TOTAL GERAL PAVIMENTO TERREO:

MAURO ASCENCIO
TR THERMICA LTDA.
SOLUCOES EM SISTEMAS AEROHIDROTERMICOS

mascencio@uol.com.br
mascencio@trthermica.com.br
55 11 3831-7979 “Fixo"

55 11 36454062 “Fax™

55 11 9-9936-8602 "Vivo”
www.trthermica.com.br

R S3THERMICA

Solgies am Sklernas serchidolsmricos

D-HHEE

DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0402-MEMO-TERR-R00. pdf

TR HP A.E (m3/H)
8,5 10,4 1431,0
0,9 1,1 162,0
1,0 1,2 54,0
34 4,1 405,0
11 1,3 81,0
35 43 702,0
35 43 702,0
3,9 4,8 378,0
2.3 2,8 189,0
7.2 8,8 999,0
1,7 21 270,0
1,8 2,2 189,0
1,7 21 270,0
43 5,2 567,0

' Departamento Nacional de
Empresas Projetistas e
Consultares
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