
CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 01/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf

PARÂMETROS DE CÁLCULOS:

Estado: São Paulo
Cidade: São Paulo- Interlagos
Temp. Externa: 32ºC Bulbo Seco - 24ºC Bulbo Úmido (Verão) 7,0ºC Bulbo Seco, 5,0ºC Bulbo Úmido (Inverno)
Entalpia do Ar Externo: 19,3 Kcal / kg ar seco
Umidade Absoluta do Ar Externo: 19 Gramas vapor / kg ar seco
Temperatura Interna: 24ºC Bulbo Seco - 16,8ºC Bulbo Unido (Verão)
Temperatura Interna CPD: 20ºC Bulbo Seco - 14,7ºC Bulbo Unido (Verão)
Temperatura Interna Ambientes de Conforto: 21ºC Bulbo Seco - 14,3ºC Bulbo Úmido (Inverno)
Umidade Absoluta do Ar Interno: 9,2 Gramas vapor / kg ar seco 
Altitude do Local: 762 m
Localização Geográfica: 23,2º Latitude sul
Diferencial de Temperatura Diária: 12ºC
Diferencial de Temperatura Anual: 20ºC
Taxa de Iluminação: 20 w / m²
Fator de Sombreamento dos Vidros Externos: 0,65
Coeficiente Global de Transmissão de Calor Vidros Externa: 5,5 kcal/h.m².ºC
Coeficiente Global de Transmissão de Calor Parede Interna: 1,7 kcal/h.m².ºC
Coeficiente Global de Transmissão de Calor Piso: 1,1 kcal/h.m².ºC
Coeficiente Global de Transmissão de Calor Teto: 1,1 kcal/h.m².ºC (com isolamento térmico)
Calor Liberado pelos Ocupantes: 60 kcal/h Sens., 40 kcal/h Lat.
Taxa de Higienização (Ar externo) = 27 m3/h/ocupante 

DATA: 01/10/2015



CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 02/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 111 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 3,0 3,2
09:00 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 3,2 3,3
10:00 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 3,3 3,4
11:00 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,5 3,6
12:00 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,6 3,5 3,6 3,8
13:00 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,0 3,9 4,0 4,1
14:00 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 4,3 4,5 4,5
15:00 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,7 4,9
16:00 5,0 5,0 4,9 4,8 4,6 4,6 4,7 4,9 5,0
17:00 4,9 4,9 4,6 4,3 4,0 4,3 4,5 4,7 4,9
18:00 4,4 4,3 3,7 3,6 3,5 3,5 3,9 4,2 4,4
20:00 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7
22:00 3,3 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3
24:00 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7 2,9 3,1

VAZÃO DE AR EXTERNO: 918 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 03/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 110 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,4 3,4 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0 3,3 3,5
09:00 3,5 3,6 3,4 3,1 3,0 3,1 3,2 3,4 3,6
10:00 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2 3,2 3,3 3,5 3,7
11:00 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8
12:00 4,0 4,1 3,9 3,7 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1
13:00 4,4 4,5 4,2 4,0 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3
14:00 4,9 4,9 4,7 4,4 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8
15:00 5,2 5,2 5,0 4,7 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2
16:00 5,3 5,3 5,1 4,7 4,5 4,8 4,9 5,2 5,4
17:00 5,3 5,1 4,8 4,4 4,1 4,5 4,7 5,1 5,3
18:00 4,8 4,6 3,9 3,7 3,6 3,7 4,2 4,6 4,9
20:00 4,0 4,0 3,8 3,5 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9
22:00 3,5 3,5 3,3 3,1 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5
24:00 3,3 3,3 3,1 2,9 2,8 2,8 2,9 3,1 3,3

VAZÃO DE AR EXTERNO: 972 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 04/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 109 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 3,0 3,0 3,2 3,4
09:00 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,2 3,2 3,3 3,5
10:00 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,4 3,3 3,5 3,6
11:00 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 3,7 3,5 3,6 3,8
12:00 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 3,9 3,7 3,8 3,9
13:00 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,0 3,8 3,9 4,1
14:00 4,2 4,2 4,3 4,4 4,6 4,1 3,9 4,0 4,2
15:00 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,0 3,8 4,0 4,2
16:00 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 3,9 3,8 4,0 4,2
17:00 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 4,1
18:00 4,0 4,0 3,8 3,6 3,6 3,5 3,6 3,8 4,0
20:00 3,8 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,4 3,6 3,8
22:00 3,5 3,5 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 3,5
24:00 3,3 3,3 3,1 2,9 2,8 2,8 2,9 3,1 3,3

VAZÃO DE AR EXTERNO: 972 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 05/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 108 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,9 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,4 3,7 3,9
09:00 4,0 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0
10:00 4,1 4,1 3,9 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 4,1
11:00 4,3 4,3 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 4,3
12:00 4,5 4,5 4,3 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3 4,5
13:00 4,6 4,6 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6
14:00 4,7 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 4,5 4,7
15:00 4,7 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 4,6 4,8
16:00 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 4,6 4,8
17:00 4,7 4,7 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 4,6 4,8
18:00 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 4,0 4,1 4,5 4,7
20:00 4,3 4,3 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 4,3
22:00 4,0 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0
24:00 3,7 3,7 3,5 3,3 3,3 3,2 3,4 3,6 3,7

VAZÃO DE AR EXTERNO: 1.107 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 06/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
DEPOSITO EQUIPAMENTOS 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
09:00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
10:00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
11:00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
12:00 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
13:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
14:00 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
15:00 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
16:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
17:00 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
18:00 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9
20:00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
22:00 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
24:00 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

VAZÃO DE AR EXTERNO: 54 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 07/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 107 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,4 2,5
09:00 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6
10:00 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6
11:00 2,7 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7
12:00 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9
13:00 2,9 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9
14:00 3,0 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0
15:00 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0
16:00 3,1 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1
17:00 3,0 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,9 3,1
18:00 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,9 3,0
20:00 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7
22:00 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5
24:00 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4

VAZÃO DE AR EXTERNO: 675 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 08/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 106 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,8 3,7 3,5 3,3 3,2 3,2 3,3 3,6 3,8
09:00 3,8 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,5 3,7 3,9
10:00 3,9 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9
11:00 4,2 4,2 4,0 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1
12:00 4,3 4,4 4,2 3,9 3,8 3,8 4,0 4,2 4,4
13:00 4,5 4,5 4,3 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3 4,5
14:00 4,6 4,6 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6
15:00 4,6 4,6 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 4,4 4,7
16:00 4,7 4,6 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 4,5 4,7
17:00 4,6 4,5 4,3 4,1 3,9 4,0 4,1 4,5 4,7
18:00 4,5 4,4 4,1 3,9 3,8 3,8 4,0 4,3 4,6
20:00 4,2 4,2 3,9 3,7 3,6 3,6 3,8 4,0 4,1
22:00 3,8 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,4 3,6 3,8
24:00 3,6 3,6 3,4 3,2 3,1 3,1 3,2 3,4 3,6

VAZÃO DE AR EXTERNO: 1.107M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 09/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 105 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 2,8 3,0 3,2
09:00 3,2 3,3 3,1 2,9 2,8 2,8 2,9 3,1 3,3
10:00 3,3 3,4 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3
11:00 3,5 3,6 3,4 3,2 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5
12:00 3,7 3,7 3,5 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,7
13:00 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,8
14:00 3,9 3,9 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,9
15:00 3,9 3,9 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,9
16:00 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,8 4,0
17:00 3,9 3,8 3,6 3,4 3,3 3,4 3,5 3,8 4,0
18:00 3,8 3,7 3,5 3,3 3,2 3,2 3,4 3,7 3,9
20:00 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5
22:00 3,2 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2
24:00 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7 2,9 3,0

VAZÃO DE AR EXTERNO: 918 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 10/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 104 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 3,0 3,1
09:00 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,0 2,9 3,1 3,2
10:00 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,2 3,1 3,2 3,3
11:00 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,4 3,3 3,4 3,5
12:00 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 3,6 3,4 3,5 3,7
13:00 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 3,7 3,5 3,6 3,8
14:00 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 3,7 3,6 3,7 3,9
15:00 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,6 3,6 3,7 3,9
16:00 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,7 3,9
17:00 3,8 3,8 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6 3,8
18:00 3,7 3,7 3,5 3,3 3,3 3,2 3,3 3,5 3,7
20:00 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5
22:00 3,2 3,2 3,1 2,9 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2
24:00 3,0 3,0 2,9 2,7 2,7 2,6 2,7 2,9 3,0

VAZÃO DE AR EXTERNO: 891 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 11/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 103 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,2 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,9 3,1 3,3
09:00 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4
10:00 3,4 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4
11:00 3,6 3,6 3,4 3,3 3,2 3,2 3,3 3,4 3,6
12:00 3,7 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,4 3,6 3,8
13:00 3,8 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8
14:00 3,9 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9
15:00 4,0 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0
16:00 4,0 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,9 4,1
17:00 4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,5 3,8 4,1
18:00 3,9 3,8 3,5 3,4 3,3 3,3 3,4 3,7 4,0
20:00 3,6 3,6 3,4 3,2 3,1 3,1 3,2 3,4 3,6
22:00 3,3 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,3
24:00 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 3,0 3,1

VAZÃO DE AR EXTERNO: 918M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 12/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 102 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 3,9 3,9 3,7 3,4 3,3 3,4 3,5 3,8 4,0
09:00 4,0 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,8 4,1
10:00 4,1 4,2 4,0 3,7 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1
11:00 4,3 4,4 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3
12:00 4,5 4,6 4,4 4,1 4,0 4,0 4,2 4,3 4,6
13:00 4,7 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 4,5 4,6
14:00 4,8 4,8 4,6 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 4,8
15:00 4,8 4,8 4,6 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 4,9
16:00 4,9 4,8 4,6 4,4 4,2 4,3 4,4 4,7 5,0
17:00 4,9 4,7 4,5 4,2 4,1 4,1 4,3 4,7 5,0
18:00 4,8 4,6 4,3 4,1 4,0 4,0 4,2 4,6 4,9
20:00 4,3 4,3 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 4,3
22:00 4,0 4,0 3,7 3,5 3,4 3,4 3,6 3,8 3,9
24:00 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2 3,2 3,3 3,5 3,7

VAZÃO DE AR EXTERNO: 1.107 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 13/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
HALL DOS ELEVADORES 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
09:00 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
10:00 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
11:00 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
12:00 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
13:00 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
14:00 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
15:00 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
16:00 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
17:00 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
18:00 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6
20:00 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
22:00 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
24:00 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

VAZÃO DE AR EXTERNO: 270 M³/H

DATA: 01/10/2015

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 22:00 24:00

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

SET

OUT

NOV

DEZ



CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 14/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf
SALA 101 MODELAGEM/ESTÉTICA/DESIGN 1° PAVIMENTO:

HORA JAN FEV MAR ABR MAI SET OUT NOV DEZ
08:00 7,0 7,0 6,7 6,3 5,9 6,4 6,6 6,8 6,9
09:00 7,1 7,1 6,9 6,5 6,2 6,6 6,7 6,9 7,0
10:00 6,8 6,8 6,6 6,3 6,0 6,3 6,5 6,6 6,7
11:00 6,4 6,5 6,2 6,1 5,9 5,9 6,1 6,2 6,3
12:00 6,3 6,3 6,1 5,9 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2
13:00 6,3 6,4 6,2 6,0 5,9 5,9 6,0 6,1 6,3
14:00 6,4 6,5 6,3 6,1 6,0 6,0 6,1 6,2 6,4
15:00 6,5 6,5 6,3 6,1 6,0 6,0 6,1 6,3 6,4
16:00 6,5 6,5 6,3 6,1 6,0 6,0 6,1 6,3 6,4
17:00 6,4 6,4 6,2 6,0 5,9 5,9 6,0 6,2 6,4
18:00 6,2 6,2 6,0 5,8 5,7 5,7 5,8 6,0 6,2
20:00 6,0 6,0 5,8 5,6 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0
22:00 5,6 5,6 5,4 5,2 5,1 5,1 5,2 5,4 5,6
24:00 5,3 5,3 5,1 4,9 4,8 4,8 4,9 5,1 5,3

VAZÃO DE AR EXTERNO: 945 M³/H

DATA: 01/10/2015
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CLIENTE: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
PROJETO: INTERLAGOS JANGADEIRO
TITULO DO DOCUMENTO: RESUMO DE CARGA 1° PAVIMENTO 
FOHA: 15/15 DOCUMENTO: INT2-ARC-PE-0403-MEMO-1PAV-R00.pdf

RESUMO GERAL:

CARGA TÉRMICA EM TR E HP:

LOCAIS: TR HP A.E (m³/H)

SALA 111 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 5,0 6,1 918,0

SALA 110 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 5,4 6,6 972,0

SALA 109 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 4,6 5,6 972,0

SALA 108 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 4,8 5,9 1107,0

DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS  1° PAVIMENTO: 0,9 1,1 54,0

SALA 107 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 3,1 3,8 675,0

SALA 106 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 4,7 5,7 1107,0

SALA 105 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 4,0 4,9 918,0

SALA 104 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 4,1 5,0 891,0

SALA 103 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 4,1 5,0 918,0

SALA 102 CONVENCIONAL 1° PAVIMENTO: 5,0 6,1 1107,0

HALL DOS ELEVADORES: 1,6 2,0 270,0

SALA 101 MODELAGEM / ESTÉTICA / DESIGN: 7,1 8,7 945,0

10854,0

TOTAL GERAL PAVIMENTO 1°PAVIMENTO: 54,4 TR 66,3 HP 10.854,0 m³/h

DATA: 01/10/2015
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